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Reqg. Entrada Num.

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES | ECONOMICOADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE REGEIX LA LICITACIO PER A LA CONTRACTACIO DE
L’EXECUCIO DE LES OBRES DEL PROJECTE D'OBRA MUNICIPAL
ORDINARIA DE LA URBANITZACIO DE LA PLACA DE RAMON MAS
CAMPDERROS, CONVOCAT SEGUINT EL TRAMIT ESTABLERT PER AL
CONCURS

Clausula 1 - OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte d'aquest contracte l'execucié de les obres definides pel Projecte
executiu d'obra municipal ordinaria de la urbanitzacié de la Plaga de Ramon Mas
Campderrés, de Sant Boi de Llobregat (X116/206/2003/007), que ha estat redactat
sota la supervisio dels serveis tecnics del departament de Gestié de Projectes de
Ciutat, aprovat inicialment per la Comissié de Govern d'aquest Ajuntament en
sessio celebrada el § de maig de 2003.

L'efectiva adjudicacié d'aquest contracte restara condicionada a l'aprovacié
definitiva del projecte executiu de 'obra amb tots els documents corresponents.

L'ambit del projecte és el solar situat devant del futur Mercat de Torre de la Vlia,
entre les avingudes De la Joventut i De la Torre de la Vila i els carrers Coin, M.
Reynard Buisserin. L’objecte del present concurs és la urbanitzacié de la plaga
que donara accés al mercat i constituira una zona verda on s'incloura un espai per
jocs infantils i una zona per espectacles.

El contracte s'ajustara al present plec i a I'esmentat projecte en els seus
documents contractuals com son els planols, el present plec, el quadre de preus
unitaris i el pressupost, aixi com al planning presentat per l'adjudicatari del
concurs, i a tots els altres documents relacionats a la clausula 44 d’aquest plec.

Aquest plec de clausules técniques i economicoadministratives, i la normativa
especifica de contractacido administrativa, regira totes les fases de I'expedient,
respectant el seu contingut en la preparacio, instruccid, adjudicacié, execucio i
posterior control, amb inclusié a cada suposit de les especificitats que pugui
assenyalar el plec de clausules administratives general, que el complementara i en
cap cas contradira.

Clausula 2 - NATURALESA DEL CONTRACTE
El contracte d'adjudicacio de les obres tindra naturalesa administrativa, i es regira

pel que estableix la normativa especifica sobre contractacié administrativa, en
particular i sense exclusid, pel contingut de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de
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les bases del regim local, la Liei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de regim local de
Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril, el text refds de la Llei
de contractes de les administracions publiques, aprovat mitjancant RDL 2/2000 de
16 de juny, el RD 1098/2001 de 12 d'octubre, mitjangant el qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publigues, aixi
com la resta de disposicions aplicables, i en concret:

1- Aquest plec de clausules i el projecte executiu que defineix I'objecte del
contracte.

2- El plec de clausules administratives generals per a la contractacié d'obres de
'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovat el 14 de febrer de 1994, en tot alld
que no s’oposi a alld que disposa el text refos de la Llei de Contractes de les
administracions publiques.

3- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
publiques, aprovat mitjancant RD 1098/2001 de 12 d’octubre.

4- En tot cas seran d'Us al present contracte les directives i altres normes de dret
comunitari.

5- El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual es va aprovar el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

6- La normativa aplicable en les matéries laboral i de seguretat social, pel
compliment de la qual s'obliga expressament l'adjudicatari, quedant {'Ajuntament
alliberat de qualsevol obligacio en relacié al que d’aguestes materies es pogués
derivar. A aquest efecte I'Ajuntament podra requerir el contractista en qualsevol
moment perqué aporti f[a documentacio justificativa del compliment d'aquestes
obligacions, essent la negativa ¢ la no acreditacio d'aquesta documentacié un
incompliment contractual, amb els efectes corresponents.

7- La legislacié i la normativa de riscos laborals, i en particular el Reial decret del
Ministeri de la Presidencia del Govern 1627/1997 del 24 d'octubre (BOE 25-10-
1997), que assumeix el concepte de seguretat i salut en les obres de construccio.

Clausula 3 - FORMA D'ADJUDICACIO

Conforme al que s'estableix en 'article 75 del text refds de la Llei de contractes
de les administracions publiques i en l'article 271.2 de la Llei 8/1987, de 15
d'abril, municipal i de régim local de Catalunya, la forma d'adjudicacic sera la
de concurs.
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El tramit de la qualificacio prévia vindra, objectivament, referit al compliment de les
formalitats documentals exigides a la clausula 13 d'aquest plec econdmic
administratiu.

L'efectiva adjudicacié d'aquest contracte restard condicionada a l'aprovacio
definitiva del projecte executiu de I'obra objecte d’aguesta licitacio, amb tots els
documents corresponents, aprovat inicialment per la Comissié de Govern de 5 de
maig de 2003.

Clausula 4 - BASE O TIPUS DE LICITACIO

El tipus de licitacié de les obres ascendeix a la quantitat de 579.379,03 € (cinc-
cents setanta-nou mil tres-cents setanta-nou euros amb tres céntims), IVA
16% inclos.

El preu fixat per a la licitacié és indiscutible, no admet prova d'insuficiéncia i porta
implicit Iimport corresponent als costos directes i indirectes necessaris per a
l'execucio de les obres, les despeses generals de I'empresa, despeses financeres,
carregues fiscals, taxes i altres obligacions amb contingut econdmic, aplicat al
percentatge del 13%, aixi com el benefici industrial aplicat al tipus del 6%.

El finangament de I'obra objecte de contractacio anira a carrec de la partida num,

675 6220 62200 “Construccié Mercat Torrelavia” del pressupost 2003 per un
import de 539.379,03 € (equivalent a un 93,10%). La resta pendent, es a dir

40.000 € (equivalent a un 6,90%) anira a carrec del pressupost municipal de 'any
2004.

El tipus definitiu porta inclos VA, que en el moment de la facturacié, haura de ser
desglossat i repercutit com a partida independent.

Clausula 5 - PLA DE PAGAMENTS

El contractista tindra dret a cobrar, en els terminis establerts legalment, l'import
corresponent a la prestacio¢ realitzada, mitjangant la presentacio de factures que
recolliran les certificacions mensuals a compte de I'obra executada. La base
d'agquestes certificacions seran les refacions valorades confeccionades amb els
preus unitaris del projecte objecte de la licitacio, als que s'aplicara I'index de baixa
resultant de I'adjudicacio.
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Clausula 6 - TERMINI D'EXECUCIO

Un cop revisat i aprovat per 'Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut, es donara
I'ordre de comengament efectiu de les obres, del qual es deixara constancia amb
la signatura de I'Acta d’Inici ¢’Obres, que s’adjuntara a 'expedient administratiu.
El termini maxim per I'execucidé de I'obra, fins a la signatura de I'Acta de
Finalitzacié d'obres, haura d’ésser inferior a 6 mesos, o el termini ofertat per
I'adjudicatari.

El termini maxim total d'execucié del present contracte administratiu d’obra per
tant sera de 8 mesos a comptar des del dia seguent al de la signatura de I'Acta
de comprovacio del replanteig de les obres.

Per tant, el termini maxim des de la signatura de l'acta de comprovacié dei
replanteig fins a la signatura de Facta d’inici de les obres no sera superior a un
mes, aixi com des de la signatura de Pacta de finalitzacio fins a la recepcio de
I'obra.

Clausula 7 - COMPLIMENT DEL CONTRACTE

Els terminis parcials es fixaran amb l'aprovacié del programa de treball detallat que
l'adjudicatari ha d'entregar al Gestor del Projecte abans de la signatura del
contracte administratiu per a la seva acceptacio i que en tot cas s’ha d’ajustar al
Pla d’obra presentat al concurs. En cas afirmatiu, el mateix document s'adjuntara
a la resta de la documentacio contractual.

L'incompliment, tant dels terminis parcials, com del final de I'obra, recepcio i
liquidacio, produird, com a conseguéncia, la imposicio de les penalitats que preveu
aquest plec a la clausula 30a.

Clausula 8 - TREBALLS DE XARXES DE SERVEIS

El contractista queda obligat a tramitar i legalitzar (inclosos contractes de
manteniment | comptadors) les escomeses i instal.lacions al seu cost. Aquests
treballs de xarxes de serveis i equips de subministrament de serveis (xarxes
d'aigua potable, contraincendis o de rec, de gasos canalitzats, de telefonia i
comunicacions, d'energia eléctrica) s’hauran d’executar per risc i ventura assumits
dins de 'obra global reflectits en el projecte als preus_unitaris que s'especifiquen,
afectats per la baixa que en el seu cas sigui d'aplicacié d'acord amb I'adjudicacio.
Les possibles exigéncies de les diferents companyies subministradores sobre qui
ha de realitzar les obres no donaran dret a cap reclamacio econdmica per part del
contractista, siguin quins siguin els preus que s'han d'abonar per part del
contractista.
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Clausula 9 - CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICITADORS

Podran prendre part en la licitacio les persones naturals o juridiques, espanyoles
o estrangeres, gue tinguin plena capacitat d'obrar, en compliment d'allo que
preveuen els articles del 15 al 20 de! text refés de la Llei de contractes de les
administracions publiques, i es dediquen habitualment com a professionals o
industrials del ram a la classe d'obres a les gque es refereix aquest plec.

D'acord amb Farticle 36.3 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, els licitadors hauran d'aportar els certificats de
Classificacid empresarial, bé propi, bé de l'empresa que es pretengui
subcontractar, corresponent a la segiient classificacio:

PAVIMENTACIO C 6 d

JARDINERIA K 6 c

En el cas de subcontractacio, 'empresa subcontratista, haura de complir amb la
resta de requisits de la capacitat d’obrar i formulara el seu compromis per escrit
en fa documentacié administrativa presentada pel licitador principal.

Les empreses estrangeres presentaran els documents constitutius traduits de
forma oficial al castelia o al catala, aixi com un despatx expedit per 'ambaixada
d'Espanya al pais respectiu en el qual es certifiqui la capacitat per contractar i
obligar-se conforme a la legislacid del seu pais. Si s’exigeix el requisit de la
classificacio, i alguna de les empreses licitadores pertanyent a estats membres de
la Unid Europea no el reuneix, haura d'acreditar la seva solvéncia financera,
econdmica i técnica en la forma establerta a 'art. 23 de 'esmentat text refés de la
Llei de contractes de les administracions publiques.

A l'efecte de validar els poders deis representants d'empreses pertanyents a la

Unié Europea, caldra que aquests estiguin atorgats davant fedatari public o
autoritat administrativa del seu pais.

Clausula 10 - REQUISITS ESPECIFICS PER LICITAR EXIGITS A LES UNIONS
TEMPORALS D'EMPRESES

En el supdsit que dues o més empreses concorrin a la licitacid constituint
agrupacié temporal, cadascuna d'elles haura d'acreditar ia seva personalitat i
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capacitat d'obrar, assenyalant els noms i les circumstancies dels empresaris que
la subscriguin, la participacid de cadascuna i el nom de la persona o entitat que
durant la vigencia del contracte els haura de representar amb piens poders davant
de I'Administracio.

Si aiguna de les empreses agrupades en {a uni6 temporal és estrangera, s'haura
d'acreditar els requisits exigits en la clausula 9 d'aguest plec.

Clausula 11 - SUBMISSIO | ACCEPTACIO D'OBLIGACIONS

Els licitadors hauran de manifestar que coneixen i accepten totes les obligacions
que exigeix el plec de clausules administratives generals d'aquest Ajuntament, aixi
com aquest de clausules tecniques i econdomico administratives particulars de
expedient, el projecte tecnic, inclos el corresponent estudi de seguretat i salut |
I'ambit fisic de I'obra, aixi com la resta de documents contractuals i la normativa
aplicable, per a la qual cosa aportaran declaracio jurada inclosa al sobre de la
documentacié administrativa que s’exigeixi a 'expedient.

Clausula 12 - TERMINI | LLOC PER A LA PRESENTACIO DE PROPOSTES

Els interessats a concorrer a la licitacié hauran de presentar les seves propostes
dins el termini de 26 dies naturals a comptar des de la darrera de les publicacions
oficials de la convocatoria al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)
i al BOPB (Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona).

Els licitadors hauran de presentar les seves propostes en dos sobres tancats al
Registre general d'entrada de ['Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a l'adrega
plaga de I'Ajuntament, num. 1 acompanyades amb la instancia oficial; amb la
indicacié de I'objecte de la contractacié i adregat a la mesa de contractacio, i amb
la indicacio clara de Fempresa licitadora.

Clausula 13 - DESENVOLUPAMENT DE LA LICITACIO

Les proposicions constaran de dos sobres tancats i signats per l'ofertant o persona
que el representi, en cadascun dels quals es fara constar el seu respectiu
contingut i el nom del licitador.

a) Dins del sobre nimero 1, s'incloura la seglent documentacio:

1- Fotocopia simpie de l'escriptura de constitucié de la societat degudament

inscrita en el Registre Mercantil i de les successives modificacions estatutaries que
configuren l'actual redacci¢ dels estatuts socials. Si el proponent actua en nom
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propi, haura de presentar fotocopia dei DNI i el NIF. Per les empreses estrangeres
s'exigira la traduccio oficial de la documentacid i la documentacié acreditativa de
la seva solvencia financera, economica i técnica, en les condicions assenyalades
a la clausula 8a.

Les empreses que s'agrupen en UTE hauran de presentar 'escrit de proposicio
que reculli les condicions de la clausula 10a d'aquest plec, i tan sols en el cas que
siguin proposades com a adjudicataries hauran d'acreditar davant de I'drgan de
contractacié 'acta de constitucié formai de la unié temporal.

2- Copia dels poders acreditatius de la capacitat juridica de la persona que signa
la proposicid econdmica, que hauran de ser validats en dret per ia secretaria
d'aquest Ajuntament. Per a la validacio s'haura d'ensenyar l'escriptura publica
original, i en el supdsit que aporti copia simple o testimoni de les escripiures,
s'acompanyara d'una declaracié jurada de la vigéncia de l'apoderament o
nomenament.

Seran acceptades les validacions efectuades per a licitacions anteriors sempre
que es constati la vigéncia dels poders, i en cap cas no s'acceptaran validacions
de poders que faci més de 5 anys que hagin estat atorgades, i adjuntant
declaracié jurada, conforme aquests poders estan vigents a la data de
presentacio. En qualsevol cas, hauran d'aportar declaracio jurada relativa a la
vigéncia de I'apoderament.

3- Fotocopia del DNI del proposant.

4- Declaracié jurada manifestant la no concurréncia de cap de les circumstancies
fimitatives de la capacitat d'obrar que assenyala l'article 20 del text refés de la Llei
de contractes de les administracions publiques.

Aquesta declaracio s'haura de realitzar mitjiangant testimoni judicial o certificacio
administrativa, i, si s'escau, es podra substituir per declaracié responsable
atorgada davant d'autoritat administrativa, notari public o

organisme professional quaiificat, segons preveu farticle 21 del text legal
referenciat.

5- Certificacié de {a Delegacio d'Hisenda que acrediti la situacié de I'empresa
respecte a les seves obligacions tributaries. Aquesta certificacié haura d'estar
datada en el periode maxim dels 6 mesos anteriors al termini de finalitzacié de
presentacio de propostes.

8- Certificacio de la Tresoreria de la Seguretat Social acreditativa de trobar-se al
corrent en el pagament de quotes. Aquesta certificacio haura d'estar datada en el
periode maxim dels 6 mesos anteriors al termini de finalitzacio de presentacio de
propostes.
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7- Fotocopia del rebut corresponent a l'exercici actual, o en el seu defecte del
darrer, de I'impost sobre les activitats econdmiques, de I'epigraf que faculta per a
l'execucit de I'objecte del contracte, si 'empresa té la seu social a Sant Boi haura
d’adjuntar declaraci¢ jurada de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributaries amb {'administracio contractual.

8- Resguard acreditatiu d'haver constituit Ia fianga provisional exigida corresponent
al 2 per cent del tipus de la licitacio.

9- Les empreses estrangeres hauran de presentar declaracio de sotmetre's a la
jurisdiccio dels jutjats i tribunals espanyols de quaisevol ordre, per totes les
incidéncies que de manera directa o indirecta poguessin sorgir def contracte, amb
renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al
licitant.

10- Manifestar expressament la submissio del licitador a totes i cadascuna de les
exigéncies técniques, economigues i administratives dels plecs de clausules que
regeix la licitacio, les quals es compromet a complir durant tot el temps de
l'execucié de les obres, aixi com el suficient coneixement del projecte técnic i de
I'ambit fisic de obra.

11- Copia del certificat sol-licitat a la clausula 8, en relacio a les classificacions
empresarials. En el cas d'empresa subcontratista, addicionalment el certificat de
la classificacié empresarial esmentada, haura d’aportar compromis per escrit,
mitjangant declaracié jurada del representant legal de la mateixa, en el que consti,
a més a més del seu interés en la realitzacié de l'objecte a subcontractar, el
compliment de la resta de condicions de la capacitat d'obrar recollides en els
apartats 4, 8, 7, i 8 d'aquesia mateixa clausula 13.

12- Relacid d'obres de naturalesa similar a la de 'objecte d'aquesta contractacio
executats els darrers 5 anys, amb indicacié del nom de Fempresa/institucio
promotor, del responsable tecnic de la propietat, us, ubicacié, pressupostos
d’adjudicacid i liquidacié, aixi com dels terminis d’adjudicacio i realitzacioé d'obra.
Aquesta relacié s'haura d'acreditar amb certificais de bona execucié, fins a un
maxim de 10, segons Peleccit de Fempresa que seran avaluais, si consten totes
les dades indicades. Es valorara el grau d'acompliment de les condicions i de les
restriccions contractuals (temps d'execucid, costos, qualitat d’execucio). Sobre les
obres realitzades per aguest Ajuntament durant el pericde establert, no s’han
d’aportar ies dades ja que s'exirauran de la base de dades mpal.

b) Dins del sobre nimero 2, s'incloura la seglient documentacio:
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1- Proposicié econdmica ajustada al seglient model:

* El senyor/la senyora .............ccoocoieeiinnnn , amb DNI ... , actuant en
representacié de I'empresa ................ (o en nom propi), assabentat/ada de la
convocatoria realitzada per I'Ajuntament de Sant Boi de Liobregat per l'adjudicacié
pel procediment de concurs de l'execucié de les obres del P.O.M.O. de la
urbanitzacié de la Plaga de Ramon Mas Campderrés de Sant Boi de
Liobregat. Mitiangant I'anunci publicat en el BOPB i DOGC (nombre i data de
publicacié), em comprometo a la seva execucic per limport de
.......................................... euros (en nombre i lletres), IVA inclos.

lloc, data i signatura del proposant.”

2. Quadre i llista de preus elementals de ma d'obra, materials i maquinaria
utilitzats en la confeccio de 'esmentat quadre, en el suposit que la baixa sigui
superior al 15% del tipus de licitacié. Si no es el cas, resultara suficient lindicacio
de I'import total ofertat (desglossat en el PEM, DG, Bl IVA 16%}).

3. Pla general d'obra que inclogui ei programa de treballs amb previsions de
temps, recursos humans, documentacio sobre el nivell de subcontractacio
explicitant els industrials, justificant el volum d'obra material que es preveu
executar mensualment, i detallant en diagrama de Gantt no només la realitzacié
per capitols d'obra sind la finalitzacié de fites estructurals i/o ambits parcials
concreis. Entre d'altres, s’ha d’especificar 'estimacié en dies, dels terminis per la
realitzacio de les tasques d'obligat compliment, comptats des de la data de
notificacio de Pdjudicacio:

presentacié equip d'obra (maxim 7 dies)

presentacié d'avals (maxim 15 dies)

presentacio programacio detallada d’obra (maxim 21 dies)

redaccié i presentacié del Pla de Seguretat i Salut (maxim 21 dies)
produccié i collocacio dels cartells d'obra (maxim 21 dies)

tancament de 'ambit de 'obra (maxim 28 dies)

O RO T

I amb un estudi especific, expressant en un planol, les activitats de carrega,
descarrega i manipulacié dels materials voluminosos, I'ocupacio de les voreres i
vials pels mitjans mecanics, tancaments perimetrals de 'ambit de l'obra i de la
caseta d'obra, vestidors i magatzems de materials previstos.

4. Dades personals, i el CV professional, de les persones que I'empresa licitadora
designa per tal d'exercir el carrec de delegat de I'empresa, cap d'obra i
d’encarregat, i quina dedicaci¢ i resultats a tal efecte, a partir del moment de
Fadjudicacio formen un compromis contractual de les empreses participants en el
concurs. Sense prévia autoritzacié dels serveis técnics, no podent ésser
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substituits, ja que, en cas contrari, FAjuntament podra revorac P'adjudicacio o
posteriorment considerar-lo com l'incompliment contractual greu.

Despres de rebre la notificacio, I'adjudicatari els haura de presentar al Gestor del
Projecte, per tal de realitzar tots eis treballs previs a la signatura del contracte
administratiu, de I'Acte de Comprovacié de replenteig i de l'inici efectiu de les
obres (verificacio serveis, comprovacio replanteig, Pla senyalitzaci6 i tancament
de 'ambit, Pla de Seguretat i Salut, col-locacié de cartells de I'obra, etc.), incios
signaran el compromis de final de I'obra.

L'annex nuim. 1, signat | segellat, conjuntament amb el document d’acceptacié dels
minims establerts, o de possibles millores de les guantitat o de la durada dels
coniractes laborals a subscriure dins el marc del Programa mpal. d’insercié laboral
i clausulat social en les obres de 'ajuntament

5. Tota la resta de la documentacié valorable, i amb la qual 'empresa pot
justificar adequadament les garanties i aporiacions economigques addicionals
{promocioé cultural, despeses comunicacic | protocdl), aixi com les possibles
propostes de miliora de les sollucions técniques, viabilitat de les condicions
d'execucid, oferta costos alternatius | justificacio preus ofertats (la ulilitzacié de
mitjans de publicacié d'ofertes, portais sectorials basats en la obtencio dels mifiors
condicions en la subconiractacié, pre-contractes signats de subministres |
muntatges), millora gratuita dels: materials, elements funcionals afegits,... etc

Clausuila 14 - OBERTURA | EXAMEN DE LES PROPOSICIONS

Acabat el termini per a la presentacié de proposicions i amb anterioritat a l'acte
public d'obertura de pliques econdmiques, els tecnics delegats per la mesa de
contractacié comprovaran la qualificacié de la documentacié administrativa,
técnica i econdmica de cadascun dels documents del sobre NUMERO 1 dels
ofertants.

El segon dimarts habil posterior al dia en que finalitzi el termini de presentacio de
proposicions es constituira la Mesa de contractacié a les 13°00 hores a la Sala de
Plens de {'Ajuntament, procedint a informar sobre les ofertes que han de ser
rebutjades per no contenir la documentacio sol-licitada en el sobre numero 1 o0 no
es justifica suficient la capacitat de I'empresa d'executar Pobra dins els
requeriments licitats, i aixi com aquelles que s'hagin de subsanar en el termini de
5 dies naturals posteriors a |'acte public d'obertura de pliques econdomiques.

Seguidament la mesa examinard el SOBRE NUMERO 2 de les empreses

admeses, i llegira les proposicions econdomiques. Acabat |'acte public, les
proposicions se sotmetran a estudi per part dels técnics municipals

Pag. -10




AJUNTAMENT DE SANT Bot DF LLOBREGAT

Els acords d'exclusio seran motivats i contra aquests s‘admetra sol-licitud de
revisio davant la mesa de contractacid, i en el seu cas, recurs ordinari davant de
I'drgan de contractacio.

Clausula 15 — COMPOSICIO DE LA MESA DE CONTRACTACIO
La mesa de contractacio estara formada per:

o President: el tinent d'alcalde ponent de Serveis Interns.

» Vocals: el tinent d'alcalde ponent de Disseny i Promocié de la Ciutat, la
regidora d'Economia i Hisenda, les regidores dels barris (Camps Blancs i
Casablanca), el regidor de comerg, un representant designat per cadascun deis
diferents grups politics representats al Ple municipal, la secretaria i l'interventor
municipals.

o Actuara com a secretari el cap d'Economia de I'Ajuntament, o persona en qui
delegui.

Es podran incorporar com a assessors els tecnics municipals que estimi oportu el
president de la mesa.

Clausula 16 - CRITERIS PER A L'ADJUDICACIO

L'érgan de contractacio valorara, per a l'adjudicacio del concurs, entre el maxim
de punts indicats dins de cada criteri i el O, distribuint punis proporcionalment entre
ofertants, comparant el valor de cada una d'elles dins de cada criteri, i en el
segtient ordre:

1- Oferta econdmica que millori el tipus de licitacié (20-40).

La puntuacié s'assignara a totes les ofertes d'acord amb el seglent criteri de
distribucio lineal entre els exirems:

- 40 punts, per I'oferta més econdomica d'entre les rebudes.
- 20 punts, pel preu de licitacid; és a dir, 'import equivalent al pressupost per
contracte del projecte executiu.

A totes les ofertes rebudes s'assignara fa puntuacio corresponent segons la

distribucié matematica lineal enire aquests dos extrems arrodonint-se a l'al¢a els
valors resultants als punts sencers més proxims.
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2- Mitjans materials i humans que I'empresa adscrigui per a I'execucio de F'obra,
considerant valorables només mitjans descrits detalladament en relacié adjunta,
i en el cas de RRHH amb les dades personals i un breu curriculum vitae {cap
d'obra 0-7 punts / encarregat d'obra 0-5 punts / maquinaria i altres mitjans
materials 0-3 punts).

La possible millora de la quantitat i/o durada de contractes laborals a subscriure
en compliment de la clausula social incorporada com annex nam. 1 (0-5 punts).
Maxim total 20 punts.

3- Altres garanties addicionals que el licitador pugui ofertar, en especial:

- documentaci¢ justificativa (precontractes condicionats a P'adjudicacio a
'empresa licitadora) aixi com certificats o altres documents que justifiquin I'is i les
miilores de preus de referéencia de I''TEC mitjancant els portals sectorials de
subcontractacio, amb les condicions i terminis acordats amb els industrials amb
els quals es va estudiar el projecte (0-10 punts)

- l'estudi de solucions técniques especifiques /o innovadores, aixi com la
justificacio del nivell de qualitat ofertada, indicant el possible estalvi econdmic en
el cas de l'acceptacid d'aquestes, justificant documentalment que previament ja
han sigut realitzades en les obres similars (0-10 punts). Maxim 10 punts.

4- El grau de desenvolupament del Pla d'obra proposat i la seva presentacio:

- millora del termini d'execucié total d'obres amb detall dels terminis parcials
d'execucié en un diabrama de Gantt {0-5 punts),

- proposta de dates de finalitzacid d’ambits parcials i/o fites parcials, aixi com
grafiat d’execuci6 per zones i disposicio dels mitjans i mesures especials per
minvar l'impacte de les obres i molésties al ciutada (mesures de neteja especial,
maquinaria amb proteccid sonora, senyalitzacié viaria, pannells digitals
d'informacié permanent, etc.) (0-3 punts)

- valoracié documentacié grafica i desenvolupament detallat | precis

d’'organitzacio de l'obra (indicacié casetes, grua, diposits, ocupacié via publica,
accessos,...efc {0-2 punts} Maxim total 10 punts.
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No s'admetra a valorar cap millora del termini d'execuci¢ no documentada amb un
diagrama Gantt, expressant els mitjans humans i técnics previstos i disponibles,
aixi com la proposta de certificacions mensuals i 'acumulada, que formaran part
de la documentacio constractual.

5- Altres millores addicionals que el licitador pugui ofertar, en especial:

- millora mitjans materials addicionals posats al servei de I'ajuntament i/o de la
direccio facultativa (vehicles, casetes d’obra, mobiliari i equips técnics,..etc) (0-5
punts}).

I'aportacio dels recursos materials o financers addicionals, per cortesia de
'empresa, pels programa mpal. de Cultura - Art al carrer, i/o millora de la despesa
minima obligada de Comunicacio i Protocd! vinculada amb l'obra (0-5 pts). Maxim
total 10 punts.

La valoracié dels documents aportats, i en conseqliéncia dels criteris per adjudicar
el concurs, atendra a una idea de globalitat, amb la facultat alternativa d'adjudicar
a la proposicié més avantatjosa, sense atenir-se necessariament a l'oferta
econdomica d'aquesta, o declarar desert el concurs.

S’informa que, com un termini habitual, el pronunciament sobre Padjudicacié recau
dins del termini dels 30 dies seglients a la data d'ocbertura publica de proposicions,
si bé passats 3 mesos sense gue hagi recaigut resolucié expressa les empreses
concursanis podran retirar les seves proposicions.

Clausula 17 - GARANTIES DE LA CONTRACTACIO

La garantia provisional a constituir és del 2 per 100 del tipus de licitaci¢ de les
obres i es podra constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 35 del
text refés de la Llei de contractes de les administracions publiques.

Si aquesta fianga provisional es constitueix mitjangcant aval, si s'escau, aquest
haura d'anar intervingut pel corredor de comerg col-legiat.

Com a garantia definitiva s'exigeix un 4% de I'import d’adjudicacio, el qual es
podra constituir en qualsevol de les formes previstes a l'article 36 del referit text
refés, dins dels 15 dies naturals posteriors a la data de la notificacio de
l'adjudicacio efectiva de I'obra.
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Constituida la fianga definitiva es procedira, si s'escau, a la devolucio de la fianga
provisional.

Clausula 18 - OBLIGACIONS LABORALS DEL CONTRACTISTA

El contractista queda obligat ai compliment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social i de salut en les obres de construccio.

L'Ajuntament podra requerir en qualsevol moment el contractista perqué li aporti
la documentacié acreditativa del compliment d'aquesta obligacié, | en cas de
negativa, es produiran els efectes d'un incompliment contractual greu.

Clausula 19 - DRETS | OBLIGACIONS ESPECIFIQUES DE LES PARTS DEL
CONTRACTE

A part de les generals de la relacié juridica de qué es tracta, de manera especifica
s'estableixen les seglients obligacions del contractista:

19.1 ABANS DE L’INICI D’OBRES

a) El Delegat de I'empresa adjudicataria assumeix posar-se en
contacte amb el Gestor del Projecte, per tal de presentar-li al Cap
i 'Encarregat d’obra designats, iniciar les reunions de treball, amb
la Direccié Facultativa i assegurar la correcta realitzacio de la
documentacié complementaria necessaria i del treballs previs.

b) Compareixer a 'acte de comprovacié del replanteig per demostracié
de la idoneitat i viabilitat del projecte, de manera immediata a ia
recepcio de la notificacio de I'adjudicacié.

c) Redaccio del programa detallat i definitiu d'obra que es proposa com
a més eficient, exhaustiu amb plans i fases corresponents, per tal
de dur a terme l'execucid de les obres definides al projecte de
manera Optima i factible, concordant amb el presentat pel concurs.
Sera revisat, corregit i aprovat per la direccio facultativa abans de
la signatura del contracte administratiu del que formaréa part. S'ha
de desenvolupar i presentar mitjangant el programa MS-Project
v.2000, i lliurarse en el suport informatic (CD, disquet) i paper.

d) Entregar laval definitiu al servei municipal de tresoreria i la
documentacié exigida.
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¢) Preparar i entregar per Ia validacio i aprovaci6 el Pla de Seguretat
i Salut.

f) Col-locar els cartells d'obra, instal-lar les casetes d’'obra

g) Collocar els cartells identificatius de 'empresa constructora i la
senyalitzacié corresponent, comprometent-se utilitzar els textos
redactats en formats normaliitzats i en catala.

h) Subscriure el contracte administratiu.

19.2 DURANT L’EXECUCIO D’OBRES

a) Executar les obres arisc i ventura, sense dret a indemnitzacio per
avaries, pérdues o perjudicis, exceptuant els casos de forca major,
a qué es refereix l'articie 144 del text refés.

b) Indemnitzar tots els danys que es causin a tercers com
conseqléncia de les operacions que requereixi i'objecte dei
contracte. Per atendre possibles reclamacions que contra ells, i a
conseqliéncia de l'execucid del contracte, es puguin formular,
gueda obligat a subscriure una polissa de responsabilitat civil que
cobreixi possibles indemnitzacions com a minim fins a l'import de
2.027.830 €.

c) Complir totes les obligacions que tinguin un origen legal o
reglamentari, encara que no s'expressin de manera concreta en
aquest plec.

d) D'acord amb la clausula 26a del Plec de clausules administratives
generals que regeix la contractacid d'obres per aguest Ajuntament,
el contractista estara obligat a col-locar en I'obra la senyalitzacié
tant de desviament i d'adverténcia de perills, com informativa (2
rétols d'obra de mides 3x4 metres, amb la imaige de I'obra acabada
segons el disseny oficial de I'Ajuntament) que I'Administracio li
exigeixi i subministri en un CD, en els termini maxim de 7 dies,
especialment en els accessos i els punts de possible perill,

e) Sera obligatoria pel contractista 'acceptacio de variacions de detall
que no alterin substancialment els preus establerts. Aquestes
modificacions podran ser ordenades pel tecnic corresponent
designat per 'Ajuntament, sota la seva responsabilitat.
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f) Sil'empresa té obligacié legal, acreditar que tenen contractada en
el giobal de la seva plantilia un 2% de personal amb disminucio, i
en el cas de no tenir-lo, comprometent-se a tenir-lo amb motiu de
la realitzacic d'aquesties obres en el nostre municipi.

g) Tenir permanentment en |'obra els mitjans necessaris per evitar
molésties al veinatge mentre s'executen les obres. S'exigeix
imperativament la dedicacié a temps complet de FPencarregat
d’'obra, i s'admetra la dedicacio parcial del cap d’obra, pero sempre
superior a 20 h/setmana minim.

h) Liquidar els drets a les companyies subministradores per a la
implantacié de tot tipus d'escomeses provisionals d'obra,
modificacions de les xarxes existents i els descarrecs eléctrics, i
retirar els pals substituits, armaris, quadres, valvules, arquetes, etc,
un cop finalitzin les obres, si es dona el cas.

i) Col.locar les tanques d'obra de tal manera que eviti en tot moment
riscos de caigudes, per tant a part de delimitar 'ambit propi d'obra,
es protegira Paparcament subterrani colindant. En cas que
s’iniciessin les obres del futur mercat, es permetra el pas rodat i es
coordinara 'accés a I'obra.

Tenir adscrit a 'obra un equip de topografia responsable del replanteig
i 'anivellament de detall, adjuntant, si s'escau, les seves dades i el
curriculum vitae conjuntament amb les del cap d'obra i encarregat, o
referenciat el nom de 'empresa col'laboradora habitual si es pretén
subcontractar aquests treballs a tercers.

Clausula 20 - FORMALITZACIO DEL CONTRACTE
L'adjudicacié acordada sera formalitzada en document administratiu dins el
termini maxim de 30 dies comptadors des del dia seglient a la notificacié de

l'adjudicacié. Si el contractista demanés elevar aquest document a public,
assumira les despeses derivades d'aquest otorgament.

Clausula 21 - DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
Expressament, i sense que la present enumeracio tingui caracter excloent, el

contractista assumira al seu carrec les despeses originades del compliment de les
seglients obligacions:
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« Compliment del Pla de seguretat i salut, que redactara el mateix contractista.
Aquest Pla haura d'ésser informat favorablement pel Coordinador de Seguretat i
Salut i posteriorment aprovat per la Comissié de Govern de 'Ajuntament abans de
la seva aplicacio, i de I'inici efectiu dels treballs.

* La senyalitzacio de I'obra que la direccio tecnica exigeixi especialment en els
accessos i en les zones de possible perill, incloent-hi els possibies desviaments
de transit, sigui de vianants o rodat, aparcament, ocupacio via publica, etc.; tots
els cartells seran rotulats obligatdriament en catala.

* Fins a I'1% del pressupost del projecte de |'obra per la realitzacié d'assaigs i
analisis de materials per unitat d'obra pel control de qualitat. Aquests assaigs
seran encarregats per la direcci¢ facultativa a Fempresa a qui l'Ajuntament té
contractat aquest servei.

* Neteja en profunditat al final d'obra de tots els elements d’obra executada i de
Fentorn immediat embrutats, i reposicié dels elements danyats o adaptats pel
contractista, i a conseqiiéncia de I'execucié de lobra objecte de contractacio.

* Impostos, coniribucions, canons i taxes que graven directament o
indirectament el contracte i la seva execucio, i en especial l'impost sobre el valor
afeqit, que s'enten inclos en el preu ofertat.

» Cartells d'anunci (2) de les obres segons el model que facilitara 'Ajuntament,
de mides aproximades 3 X 4 m, aixi com les despeses de retirada d'aquests i dels
que la constructora col-logui, que es realitzara de manera immediatament abans
de la recepcio de les obres. El carell de 'anunci d'cbres haura de col-locar-se en
el termini maxim de 7 dies a comptar des de ia data de la signatura del contracte,
i en el mateix, a part de totes les dades basiques sobre I'obra, és visualitzara en
color la imatge definitiva de I'objecte del contracte.

» Tancament complet de I'ambit o trams oberts de 'obra tant de l'exterior de
fobra com de 'aparcament subterrani construit al seu interior, segons el model
que figura al Cataleg de Mobiliari urba de 'Ajuntament.

= Elaboracio dels planols "as built" de I'obra, impresos sobre el paper i entregats
abans de la recepcio de l'obra en el format .DWG en el suport digital.

» Igualment seran a carrec de l'adjudicatari totes les altres despeses de publicitat
i/lo comunicacio, en especial de Facte de col-locacid de la primera pedra i/o
d'inauguracié de les obres, les quals no podran ultrapassar en la seva totalitat del
0,50% de la quantitat fixada com a pressupost maxim d'aquest contracte, i sense
perjudici d'altres mesures i/o activitats {festes, col.locacid/adquisicié d’obres d'art
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per gentileza de 'empresa constructora, etc...) oferides per la mateixa al concurs,
dins l'apartat de millores adicionals (clausula 16.5)

Seran també a carrec de I'adjudicatari les despeses de publicacié en els diaris
oficials i en la premsa dels anuncis de licitacio i adjudicacid, de formalitzacié del
contracte i els derivats de la comprovacié del replanteig.

Clausula 22 - INTERPRETACIO DEL CONTRACTE

Correspon a l'Ajuntament la prerrogativa de la interpretacié del contracte i la
resolucié dels dubtes que es presentin en el curs del seu compliment.

Els acords d'interpretacié seran immediatament executius, sense perjudici del dret
que assisteix al contractista de sotmetre's la disconformitat a I'ambit jurisdiccional
competent.

La interpretacid requerird un expedient contradictori amb audiéncia al contractista.

Clausula 23 - EXECUCIO DEL CONTRACTE

Les obres objecte del contracte s'executaran amb estricta subjeccio a aquest plec,
al projecte que li serveix de base, a les prescripcions técniques del projecte
d'obres i executiu i a les instruccions que, en interpretacioé d'aquests, donés al
contractista, per part de I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el gestor del
projecte o el director facultatiu d'obra.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que tingui lloc la recepcio
d'aquestes, el contractista és responsable de les faltes que en la construccié
puguin advertir-se, aixi com del manteniment de les parts executades, de la neteja
de I'ambit de |'obra i de l'entorn immediat.

Clausula 24 - COMENCAMENT DE LES OBRES. COMPROVACIO DEL
REPLANTEIG

Les obres es comengaran en la data que I'Administracio i contractista acordin, amb
la signatura de FActa d'Inici d’obres, que en cap cas no podra ser posterior a dos
mesos des de la data de la signatura del contracte i sempre que quedi constancia
en l'expedient de la signatura prévia de {'acta de comprovacic del replanteig, i de
laprovacié per part de la Comissid de Govern daquest Ajuntament del
corresponent Pla de Seguretat i Salut, que en cap cas no podra ser posterior a un
mes des de la data de signatura dei contracte.
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Clausula 27 - EXPEDICIO DE CERTIFICACIONS

El director de [l'obra verificard i signard mensualment certificacions que
correspondran a I'obra executada durant el dit periode de temps, d'acord amb el
calendari d'obres presentat. El periode a certificar es tancara amb la data de 20
de cada mes, i les mateixes han d'ésser lliurades obligatdriament, un cop signades
pel director facultatiu, abans del dia 25 del mes al periode referit, el conjunt de
certificacié confirmada per la direccio facultativa d'obra, amb la factura
corresponent grapada, s’entregara per triplicat al Gestor municipal de l'actuacio,
per tal que sigui confirmada i lliurada al Registra General d’'Entrada de 'Ajutament,
retornant posteriorment una copia amb el segell d'entrada al Cap d'Obra.
L'incompliment d’aquesta instruccié pot ésser sancionat.

El contractista tindra dret a percebre abonaments a compte amb periodicitat
mensual, els quals correspondran a les factures que contindran les certificacions
que comprenguin |'obra executada durant aquell periode de temps.

La base d'aquestes certificacions seran les relacions valorades confeccionades
amb els preus unitaris del projecte objecte de la licitacid, als quals s'aplicara l'index
de baixa resultant de 'adjudicacio.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides de les
que es fara factura per part del contractista tenen el concepte de pagaments a bon
compte, subjectes a les rectificacions i les variacions que es produeixin ais
amidaments finals | sense suposar, de cap manera, l'aprovacio i la recepcio parcial
de les obres que comprenguin,

El pagament s'efectuara en els terminis legalment establerts, o periode superior
si s'ha ofertat per I'adjudicatari.

Clausula 28 - REVISIO DE PREUS
No s‘escau l'aplicacié de cap mena de revisié de preus, per la curta durada

prevista per a la correcta execucio d'obres objecte d’aquesta contractacio.

Clausula 29 - PREUS UNITARIS | COEFICIENT DE CONTRACTACIO
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L'obra executada es valorara als preus d'execucié material que figurin en el quadre
de preus del projecte per cada unitat d'obra o, si no n'hi ha, a les que s’hagin fixat
contradictoriament.

Aguests preus seran incrementats en el percentaige del 19% corresponents al
13% en concepte de despeses generals i al 6% en concepte de benefici industrial,
i a la xifra que resulti li sera d'aplicacio el coeficient d'adjudicacid. Sobre aquest
import s’aplicara I'l.V.A. vigent

Clausula 30 - PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DE TERMINIS O
CONDICIONS
L'incompliment o el compliment defectuos de les seves obligacions per part de

I'adjudicatari, donara lloc a la imposicio de penalitzacions, de conformitat amb el
que a continuacio s'exposa:

1- Penalitzacions per l'incompliment de termini

L'adjudicatari esta obligat en general al compliment dels terminis assenyalats en
aquest Plec o en cada ordre de treball i en particular al compliment dels terminis
a qué ell mateix s'hagi compromeés, segons el que disposa la clausula 13.b)3. En
cas dincompliment i quan no s'opti per la resolucié del contracte amb les
conseqléncies previstes a l'article 113 del text refés de la Llei de contractes de les
administracions publiques, s'aplicara el seglient regim penalitzador: una
penalitzacié diaria de I'1 per mil sobre el preu d'adjudicacio total (PEM + 19%) per
cada dia de retard aplicable sobre la data de finalitzacio de I'obra contractada, o
d’'un 5% per cada dia de retard sobre el pressupost corresponent al parcial
incomplet o a l'ordre de treball no executada.

El no compliment de la col-locacio deis cartelis d'anunci de les obres als que es fa
refereéncia a les clausules 19 i 21 d'aquest plec, en el termini maxim de 15 dies a
comptar des de ia data del contracte, provocara una penalitzacié Unica i immediata
del 0,5% de l'import d'adjudicacio.

2- Penalitzacions per 'incompliment d’altres clausules

Els incompliments de les obligacions contractuals recollides a la clausula 16.31 18
es tipifiquen com a greus, “mitjans materials i humans compromesos” i
“obligacions iaborals del contractista” seran penalitzades amb l'aplicacié d'un 1%
de 'import de I'adjudicacio.

Les tipificades lleus, clausula 44 (documentacid contractual) seran sancionades
amb T'aplicacié d'un 0,5% de l'import de I'adjudicacio.
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Tot aix0 sense perjudici d’altres mesures iegals que pugui prendre FAjuntament en
el cas d'un reiterat incompliment de la mateixa obligacio.

3- Prestacions defectuoses o mal executades

Des de la data de comencament fins a la data en qué tingui lloc 1a recepcio de les
obres, l'adjudicatari respondra de la correcta realitzacié dels treballs o prestacions
objecte del contracte i dels defectes que s'observin, i s'obligara a respondre i
arranjar pel seu compte les prestacions defectuoses o mal executades. Tot aix0
sense perjudici de les responsabilitats en qué puguin incorrer si hi hagués culpa
o negligéncia. En cap cas no sera eximent ni donara cap dret al contractista la
circumstancia que I'Administracié hagi examinat els trebalis durant la seva
elaboracio o els hagi acceptat en comprovacions o certificacions parcials.

A efectes contractuals es consideraran faltes penalitzables les accions u omissions
del contractista que suposin un perjudici en general o un trencament de les
exigéencies especificades en el present Plec, el projecte tecnic, l'oferta de
l'adjudicatari, i en general qualsevotl altre document contractual de la clausula 44.
També es consideraran faltes penalitzables les omissions d'informacié sobre
incidéncies dels treballs que puguin afectar el desenvolupament de l'obra.

4- Pagament de penalitzacions

En els casos d'imposicio de penalitzacions, reparacions o substitucions per
prestacions defectuoses o mal executades, aixi com en els suposits de renovacié
de treballs o resolucié del contracte per incompliment, es donara audiéncia a
l'adjudicatari perque, a la vista de les actuacions, pugui al-legar en un termini de
deu dies d'acord amb el seu dret.

La reiteracié en l'incompliment de la finalitzacié o qualsevol altre incompliment
podra donar lloc a la resolucid del contracte, d'acord amb ['article 113 del text
refos.

Clausula 31 - MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat podra

modificar els elements que l'integren dins dels limits establerts en la legislacio local
i en materia de contractacio administrativa.
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Tota modificacié de les prestacions a realitzar quedara sotmesa a alld que disposa
l'article 146 del text refés de la Llei de contractes de les administracions publiques.

La modificacié del contracte haura d'ésser autoritzada per I'dérgan de contractacié
en els terminis previstos en l'article 265.1 de la Llei municipal i de régim local de
Catalunya.

Clausula 32 - PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucid del contracte I'Ajuntament, dins dels limits previstos en la
legislacio vigent, resolgués modificar la prestacid del servei introduint unitats
d'obra que no figuren en el quadre de preus, es redactara l'oportu preu
contradictori d'acord amb les normes i previsions seguents:

-Si el nou preu pot deduir-se dels preus elementals del quadre de preus del
contracte, es formulara per part de la direccié d'obra i s'aprovara per part dels
serveis técnics municipals, i a I'hora s’aprovara per 'organ competent.

-En el cas en qué el nou preu no pugui deduir-se dels preus elementals del quadre
de preus del contracte, es procedira al seu estudi contradictoriament, entre
I'adjudicatari i la direccié d'obra, i el seu preu serd com a maxim l'establert en la
llista comercial estandard vigent en el moment de la seva execucio. Aquest preu
contradictori ha d'ésser acceptat pel servei técnic municipal i aprovat per l'organ
competent.

-En gualsevol dels dos casos anteriors els nous preus contradictoris tindran la
consideracié de preus d'execucié material a l'origen, aixd és, quedaran inclosos
en el quadre de preus del contracte, i se'ls aplicara el corresponent index de baixa
i els percentatges de Bi, DG i I'IVA.

En el cas que el contractista no estigui d'acord amb la forma de valorar el preu
contradictori, haura de procedir a la realitzacié immediata dels treballs segons se
li ordeni, sense perjudici de I'aplicacio de la resta de clausules previstes en el
contracte o de les solucions arbitrals que puguin correspondre.

Clausula 33 - SUSPENSIO DE LES OBRES

L'Administracié podra acordar la suspensié de l'execucié de les obres quan

circumstancies d'interés public aixi ho aconsellin, sense perjudici d'abonar les
indemnitzacions a qué el contractista tingui dret.

Clausula 34 - CAUSES DE RESOLUCIO DEL CONTRACTE
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Seran causes de resolucid del contracte les referides en els articles 111 i 149 del
text refés de la Llei de contractes de les administracions publiques.

Clausula 35 - RECEPCIO DE LES OBRES

Sobre la finalitzacid efectiva de les obres i la retirada de les tanques d'obra
s'expedira i subscriura 'Acta de Finalitzacié d'obra, i es fara constar si es
procedent, les deficiéncies observades en aquest moment perque el contractista
procedeixi a la seva esmena dins del termini maxim dels 30 dies seguents

La recepcié de les obres tindra lioc dins del mes seglient a la seva finalitzacio, i
hi concorrera un facultatiu designat per 'Administracié, el facultatiu encarregat de
la direccié de les obres i el contractista, assistit, si ho creu oportu, per un facultatiu
de la seva empresa, deixant constancia en 'Acta de Recepcié de les Obres.

En l'acta de recepcié es fara constar, el grau de compliment de les deficiéncies
observades anteriorment, es verificara la neteja general de l'edifici, | es certificara
Pentrega del Llibre d’edifici, Manuals d'Us i manteniment, I'optim funcionament dels
aparells i instal-lacions aixi com I as-built” definitiu.

Si amb posterioritat a la signatura de I'acta de recepci¢ i dins del termini de
garantia, sorgeixen deficiéncies ocultes esmenables, el contractista procedira, al
seu carrec, a reparar-tes.

Mentrestant, quedara interromput el comput per la finalitzacié del termini de
garantia fins que es procedeixi a aquesta actuaci¢, es resolgui i es notifiqui als
serveis técnics de I'Ajuntament per a la seva verificacio.

Clausula 36 - TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

El termini de garantia de ies obres contractades sera de 12 mesos a comptar des
de la data de recepcid, i quedara interromput per acte administratiu en qué s'insti
el contractista a esmenar alguna deficiéncia i fins que no s'executi l'ordre rebuda.

El gestor del projecte aixecara l'acta i linforme técnic sobre el grau de compliment
contractual i la qualitat global dels trebalis executats per tal d'incloure'ls a la base
de dades municipals, a efectes d’admissio, /o valoracions dels graus de
compliments contractuals en futurs concursos i contractacions d'empreses
constructores, per part d’'aguest Ajuntament.

Clausula 37 - LIQUIDACIO DE LES OBRES
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Transcorregut el termini de garantia, si l'informe del director de I'obra hagués estat
favorable, o en cas contrari, quan s'hagi reparat o subsanat les deficiencies, es
formulara pel director de la mateixa, en el termini d'un mes, la proposta de
liquidacié de les realment executades, prenent com a base per a la seva valoracio
les condicions economiques.

La proposta de liquidacié es notificara al contractista per tal que, en el termini de
deu dies presti la seva conformitat o manifesti les seves discrepancies.

En el termini de dos mesos, comptats des de la resposta del contractista, o de
I'exhauriment del termini establert per aquesta finalitat, I'organ de contractacio
aprovara i abonara, en el seu cas, el saldo resultant de la mateixa.

Clausula 38 - DEVOLUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA

Aprovada la liquidacié del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin
d'exercitar-se sobre la garantia i transcorregut el termini d'aguesta, si s'escau, es
resoldra la devolucié d'aquelta o la devolucid de f'aval.

Clausula 39 - LEGALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS | CONTRACTACIO
DELS SERVEIS

L'adjudicatari haura de realitzar amb suficient antelacio els projectes, pagaments,
contractes de manteniment, control d'obra i tots els tramits necessaris davant les
oficines publiques competents per legalitzar les instal-lacions, complir al seu cost
els tramits de contractacid dels serveis basics en nom de I'Ajuntament, del qui
demanara l'autoritzacio prévia al tramit, per poder realitzar-se |la posada en marxa
de les instal-lacions realitzades i poder-se verificar el seu correcte funcionament
i, si s'escau, ajustar el seu rendiment a I'dptim, d‘acord amb el criteri dels técnics
municipals.

Clausula 40 - NETEJA FINAL D'OBRA

El contractista lliurara ies obres per la seva recepcié després d'haver realitzat una
neteja en profunditat d'aquestes, i seran al seu carrec les despeses que aixo
comporti. En cas de no realitzar-la satisfactoriament s’ha de perfeccionar la neteja
en el termini addicional maxim de 15 dies des de I'ordre de repeticio notificat, o
s’entendra que I'Ajuntament resta autoritzat a encarregar aquest servei a una
empresa especialitzada, descomptant I'import de la factura resultant d’aquests
treballs de la liquidacié econdmica definitiva d'obres.
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Clausula 41 - PROHIBICIO DE CESSIO O TRASPAS

Queda prohibida la cessié o traspas dels drets d'aquest contracte, llevat
d'autoritzacio expressa de I'Ajuntament, després de la corresponent sol-licitud
prévia i requisits a qué fa referéncia la clausula 44 del Plec de clausules
administratives generals que regeix la contractacié d'obres per a aquest
Ajuntament.

Clausula 42 - INDEMNITZACIO PER DANYS | PERJUDICIS EN CAS DE
RESOLUCIO PER CAUSES IMPUTABLES AL CONTRACTISTA

En cas de resolucit del contracte per causes imputables al contractista, la fixacio
i valoracio dels danys i perjudicis la verificara el director de les obres i resoldra,
I'Ajuntament de Sant Boi de Liobregat, després de l'audiéncia prévia d'aquell, i a
la vista de linforme técnic municipal redactat a l'efecte, emetra la pertinent
reclamacit a l'adjudicatari.

Clausula 43 - DRETS DEL CONTRACTISTA EN CAS DE RESOLUCIO
IMPUTABLE A L'ADMINISTRACIO

En el supdsit de resolucié del contracte o suspensio d'aquest, ordenat per
['Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, el contractista tindra els drets que i
reconeixen els articles 113.3 i 151 del text refés de la Llei de contractes de les
administracions publiques.

Clausula 44 - DOCUMENTS CONTRACTUALS
Tenen ia consideracié de documents contractuals els seglents:

- lacord d'adjudicacid
- el contracte administratiu
- el Plec de clausules administratives generals que regeix la contractacio
d'obres de I'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, aprovat en data 14
de febrer de 1994

- les Prescripcions tecniques del projecte executiu
- els planols del projecte executiu

- la memoria del projecte executiu

- el quadre nam. 1 del projecte
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- la proposicié economica i el programa de treballs, amb previsio
mensual de certificacio, presentats pel licitador i ajustats als terminis
gue s'hagin aprovat per I'Ajuntament

- el pla de seguretat i saiut aprovat per CG

- relacié de mitjans tecnics i humans compromesos (amb la dedicacio
estipulada)

- lacta de comprovacio del replanteig i 'acta de I'inici efectiu d’obres

- les modificacions al projecte que s'aprovin

- lacta de finalitzaci¢ i 'acta de la recepcio d'obres

- liquidacié econdmica definitiva

- tots els altres informes tecnics o documents i requeriments tramitats
formalment al contractista durant 'execucié de l'obra i inclosos a

{'expedient corresponent.

Clausuia 45 - AMBIT JURISDICCIONAL

Les dues parts sotmetran els litigis que puguin sorgir amb motiu o a conseqiiéncia
de l'execucié del contracte a la jurisdiccio contenciosa administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya.

Si l'empresa adjudicataria posseeix nacionalitat estrangera, se li exigira que aporti
document en qué declari solemnement la seva submissié a la dita jurisdiccié per
resoldre totes les incidéncies que puguin sorgir de forma directa o indirecta de
I'execuci¢ del contracte.

Sant Boi de Llobregat, 12 de maig de 2003.
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ANNEX 1

REGULACIO DE LA CLAUSULA SOCIAL CONTINGUDA EN EL PLEC DE CLAUSULES |
REFERIT A LES OBRES DEFINIDES PEL POMO DE LA URBANITZACIO DE LA PLAGA
RAMON MAS CAMPDERROS DE SANT BOIl, QUE INCORPOREN RESERVA DE LLOCS DE
TREBALL A PERSONES INCLOSES EN COL.LECTIUS EN RISC D'EXCLUSIO SOCIAL.

Les presents clausules socials regulant ia provisié i reserva de determinats llocs de
treball per a ser ocupats per persones incloses en col-lectius en risc d’exclusio social,
objecte del programa municipal , continuant amb les iniciatives adregades a aquells
col-lectius, per contribuir a dotar-los de la qualificacié professional i/o millorar les
oportunitats que facilitin ef seu itinerari d'integracio al mén laboral. L'Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat interve en el desenvolupament de 'esmentat programa.

1.- Reserva de liocs de treball

L'empresa que en resulti adjudicataria, ha de reservar els llocs de treball per I'execucié
de I'obra, destinant un minim de 1 treballador per la execucio de la jardineria a jornada.
En qualsevol dels casos el contractista podra formular les observacions gue cregui
adients al respecte i en ordre a Fexecucio de l'obra i en relacid a la reserva dels llocs de
treball que ha d'efectuar, en tot cas la resolucié que finalment dicti FAjuntament al
respecte seran vinculats per al contractista, i poden deixar sense efectes i revocar
adjudicacié de no acceptar-la 0 no considerar raonable la proposta del contractista,
podent-ne efectuar una de nova a la segona oferta més avantatjosa de les presentades
i aixi successivament, i en la forma que determina el Plec de Bases que regeix la licitacio.
Les despeses derivades i inherents a la reserva de llocs de frebali, aixi com el de
redaccié de fitinerari d’insercié i el seu seguiment, 'elaboracid d’informes, aixi com
qualsevol altra prominent de les presents clausules socials, sdn a cost i carrec de
adjudicatari de I'obra.

La durada minima d’aguest contracte sera de 6 mesos, independentment que 'empresa
hagi reduit el termini d'execucioé d'obra en la seva proposicio presentada al concurs.
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2.- Subrogacio de les abligacions derivades de la reserva de llocs de treball.

En el suposit que 'empresa adjudicataria subconiracti 'execucié de determinades
partides de 'obra objecte de licitacio, I'obligacié que es deriva de la reserva de llocs de
treball sera assumit igual i integrament per les empreses subcontractades, aixd sens
perjudici que aquestes, i pel que fa a les esmentades reserves dels liocs de treball, es
subroguin total o parcialment en les partides o unitats d’'obra respecte a les quals hi hagi
F'obligacio de la reserva de llocs de treball.

3.- Dotacio dels llocs de treball obiecte de reserva.

L'empresa adjudicataria podra optar per efectuar la dotacio dels llocs de treball objecte
de reserva, bé exclusivament per la incorporacio de treballadors provenint d'empreses
col-laboradores d'insercid, inscrites en el Registre corresponent del Departament de
Treball, amb dispositius d'insercio, o bé mitjang¢ant la subcontractacio de les partides
d’obra que sén objecte de la reserva de llocs de treball, a les empreses col-laboradores
d'insercié que ofereixin serveis en el ram de la construccié i que reuneixin també els
requisits de les anteriors; en el segon cas caldra indicar quines parts del projecte sén
objecte de subcontractacio i prévia l'autoritzacié per FAjuntament, conforme s’indica en
el contracte d’execucio d'obra.

4.- Col-lectius i seleccié.

En qualsevol supbsit, lesmentada reserva es fara efectiva mitjangant l'ocupacio de
treballadors, els quals provindran dels serveis socials municipals, de dispositius d'insercio
i cursos de formacioé en serveis de la construccid. Es prioritzara la seleccié de joves
sense qualificacié i aturats de llarga durada inscrits en el Servei Catala de Col-locacio,
aixi com la de perceptors de la Renda Minima d’Insercié que viuen prioritariament en el
mateix barri on s’ha de realitzar la obra ,0 en el seu defecte, al municipi de Sant Boi.

5.- ftinerari d'insercio.

5.1 Als treballadors seleccionats en funcio de la reserva de llocs de treball, caldra que
se’ls hi efectui un itinerari d'insercié individual, aixi com el corresponent seguiment.
Aquest itinerari d’inserci¢ haura de redactar-lo i fer-ne el seguiment posterior, una
empresa col-laboradora d’insercio, inscrita en el Registre del Departament de Treball de
la Generalitat de Catalunya, mitjangant dispositius d’insercio, els quals facilitaran a
Fempresa adjudicataria una preseleccié dels candidats a ocupar els llocs de treball
reservats.

5.2 Els itineraris d'insercié hauran de contemplar, com a minim, les caracteristiques de
les persones aixi com les tasques que desenvolupara a I'obra, a fi i efecte de millorar el
seu grau d’ocupabilitat, les habilitats i qualificacio professional; aquest itinerari podra ser
rebutjat per YAjuntament en el suposit que no satenguin o no es fonamentin
suficientment aquells parametres.
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5.3 Mensualment es lliurara a 'Ajuntament i a 'empresa constructura un informe del
seguiment i desenvolupament de fitinerari d’insercid, que sera individual i per cadascun
dels llocs de treball objecte de reserva. Al finalitzar 'obra caldra presentar un informe
d'avaluacio final.

6.- Perfils professionals i candidats.

Amb I'objecte de concretar les caracteristiques de la seleccio dels llocs de treball que s6n
objecte de reserva, 'empresa adjudicataria i TAJUNTAMENT es reuniran, un cop
efectuada I'adjudicacio de I'obra, per definir els criteris seglients: els perfils professionals
(manobres i manocbres especialitzats principalment), la data de presentacié dels
candidats, incorporacié dels treballadors a 'obra, aixi com una definicid de I'itinerari
d'Insercié Laboral de cadascun d’ells.

7.- Comunicacié dels treballadors seleccionats.

L'empresa adjudicataria, o lempresa i/lo empreses que s’hagin subrogat en I'obligacio de
la reserva de llocs de treball, en aquest cas sempre amb la conformitat de 'empresa
adjudicataria de Pobra, hauran de comunicar a FTAJUNTAMENT quins son els treballadors
seleccionats abans de l'inici de les obres. També sera obligacié presentar una copia de
Palta a la Seguretat Social, aixi com una copia del contracte de treball; en tot cas aguelles
empreses, a més de I'adjudicataria, caldra presentin mensualment el certificat negatiu
de descobert amb la Tresoreria de la Seguretat Social, i els TC1 i TC2. Els treballadors
hauran d’estar contractats sota el conveni dei ram corresponent.

8.- Sequiment de les clausuies socials.

L'AJUNTAMENT fara un seguiment del compliment de les presents clausules, i que la
inclusi¢ dels treballadors objecte de la reserva de llocs de trebali sigui satisfactoria tant
des de la vessant de la insercid com en la vessant productiva.

9.- Ambit laborai i modificacio i substitucio dels Hocs objecte de reserva,

Respectivament i cadascuna en el seu ambit i pel que fa als treballadors que tinguin
adscrits a les corresponents plantilles, tenen la condicio de patro, i no perdent o
subroguen tal condicié en les actuacions que es derivin de la reserva de liocs de treball
i especificament per les que s'esmenten a I'anterior clausula 3, per tant | d’acord amb la
normativa laboral vigent, fempresa manté les seves atribucions en la relacio laboral i per
tant, la facultat d’emprendre les accions disciplinaries que siguin procedents. En el cas
que comportessin la rescissié del contracte, sera obligacié comunicar-ho d'immediat a
PAJUNTAMENT, als exclusius efectes de la relacié derivada del contracte d’execucio
d’obra i la incorporacié en aquest de la condicié de reserva de liocs de treball. En aquest
cas, sempre que les necessitats de 'obra ho permetin, es fara una nova seleccié per
cobrir novament el lloc objecte de reserva; el mateix procediment es fara en el cas de
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baixes per ILT que suposin la no reincorporacio del treballador dins del termini previst per
la finalitzacio de I'obra.

10.- Ambit temporal dels Hocs de treball.

L’aplicacio de la reserva de liocs de treball no obliga a 'empresa a continuar contractant
als esmentats treballadors una vegada finalitzada 'obra.

11.- Revocacio de 'adjudicacic | Resolucid de contracte.

La no aplicacié de la reserva de llocs de treball per part de fempresa adjudicataria i/o per
les empreses o entitats amb qui hagués actuat en ordre a liur provisié, podra ser causa
de revocacié de Fadjudicacio i, en el seu cas, resolucio del contracte la qual s’efectuard
en la forma i tindra els efectes que s'indiquen en el contracte d’execucité d'obra.

Barceiona, 12 de maig de 2003.

ANNEX 1a

MODEL D'ADHESIO A LA CLAUSULA SOCIAL DE RESERVA DE LLOCS DE TREBALL
(a incorporar en el sobre 2)

El senyorfa ..o, ,oactuant com a ..o
(administrador, gerent, etc...) de 'empresa .................ooeei, , i amb poders bastants
per a obligar-se en aquest acte,

DECLARA | MANIFESTA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT,

Que I'empresa licita perfobrade ..o , que
d'acord amb l'annex de la documentacié que serveix de base a la licitacio
contempla la reserva de determinats liocs de treball, i respecte al qual manifestem
la nostra adhesié, /o millora de la mateixa en .............. mesos de contractes
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laborals, signant i acompanyant, també, 'annex que regula les clausules socials
relatives a la reserva de llocs de treball, les quals accepten en la seva integritat.

| en prova de conformitat, signem a Sant Boide Licbregata .....................c.

Firma i segell de 'empresa amb 'avancg firma.
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